



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

**ΕΡΓΟ:** ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ  
ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:** ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ  
ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΣΑΕΠ:0067 / Κ.Α.Ε. 2025ΕΠ00670005

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** 1.274.193,55€ (πλέον ΦΠΑ)

**ΕΡΓΟΥ:**

**ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:** ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ** «ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

**ΕΡΓΟΥ:**

CHRISTOS CHRISTOMANOS  
07/10/2026 14:00  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

### « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»

Μεταξύ αφενός του **Δήμου Βόλου** (με Α.Φ.Μ. 997898793 της ΑΒ΄ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ), που εδρεύει στην πόλη του Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο του Αχιλλέα Μπέο και αφετέρου της εταιρείας ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 999760070 της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, που εδρεύει στην Λάρισα (Ψαρών 2) και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καλογερόπουλο σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3517476.5447885/11-05-2026 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του **Γ.Ε.ΜΗ.** με αριθμό 027145340000 συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στο Βόλο σήμερα την 7η του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2026** ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πλατεία Ρ. Φεραίου, ο πρώτος των συμβαλλομένων όπως εκπροσωπείται στο παρόν και έχοντας υπόψη:

α) Την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου 490/2025 (ΑΔΑ:9ΔΩ9Ω96-ΨΧ5) με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



β) Την απόφαση 56/2026 (ΑΔΑ:ΡΙΑ7Ω96-ΟΨΦ) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία έγινε η επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης.

γ) Την διακήρυξη του έργου με αριθ. Πρωτ. 18221/06-03-2026 η οποία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 26PROC018596586 2026-03-06

δ) Το από 26-03-2026 (1<sup>η</sup> συνεδρίαση) και 05-06-2026 (2<sup>η</sup> συνεδρίαση) πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

ε) Την υπ' αριθ. 341/2026 (ΑΔΑ:Ψ04ΚΩ96-Ο8Ε) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου μελέτη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.580.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το οποίο πρώτος μειοδότης (προσωρινός) αναδεικνύεται η εταιρεία **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με μέση έκπτωση **16,82%** επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

στ) Το από 26-05-2026 (1<sup>η</sup> συνεδρίαση) και 05-06-2026 (2<sup>η</sup> συνεδρίαση) πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

ζ) Την υπ' αριθ. 488/2026 (ΑΔΑ:9Σ4ΩΩ96-9ΣΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε το από 26-05-2026 (1<sup>η</sup> συνεδρίαση) και 05-06-2026 (2<sup>η</sup> συνεδρίαση) πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.580.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με αυτό, αναδεικνύεται ως οριστικός ανάδοχος η εταιρεία **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. 37642/05-08-2026 (ΑΔΑ:976ΤΟΡ10-484) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.

η) Την με αριθ. πρωτ. 4676/09-09-2026 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π Ε Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027) για την υπογραφή της σύμβασης.

θ) Την υποβληθείσα από τον προσωρινό ανάδοχο, Υπεύθυνη Δήλωση στις 15-09-2026 που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου.

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΚΕΡΗ & ΧΕΥΔΕΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.580.000,00€ (προϋπολογισμού μελέτης 1.274.193,55€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με δέσμευση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 1.580.000,00€ με τα αντίστοιχα ποσά, για το έτος 2026 με το ποσό των 800.000,00€ και για το έτος 2027 με το ποσό των 780.000,00€ σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 15984/02-03-2026 (ΑΔΑ:Ρ7ΚΜΩ96-ΟΣΠ) και με



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



α/α 645 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. στον ΑΛΕ 230.2420301184 με μέση έκπτωση **16,82%** επί του προϋπολογισμού της μελέτης του έργου.

| ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%) | ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ                             | <b>15%</b>               | 72.120,63                                       |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                     | <b>15%</b>               | 370.392,80                                      |
| ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ                                                 | <b>18%</b>               | 189.057,89                                      |
| ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ                                                      | <b>14%</b>               | 34.443,00                                       |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                | <b>23%</b>               | 97.668,59                                       |
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%                                             |                          | 137.462,92                                      |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου                                         |                          | 901.145,83                                      |
| Μέση Έκπτωση                                                     | <b>16,82%</b>            |                                                 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                                   |                          | 135.171,87                                      |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ                                       |                          | 5.250,00                                        |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%                                        |                          | 786,05                                          |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                       |                          | 18.464,50                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου                                         |                          | 1.060.818,25                                    |
| Φ.Π.Α. 24%                                                       |                          | 254.596,38                                      |
| Συνολική προσφερόμενη δαπάνη έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α |                          | <b>1.315.414,63</b>                             |

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2027 (αριθ. Απόφασης Ένταξης 648/07-02-2025 της Πράξης) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:0067/Κ.Α.Ε. 2025ΕΠ00670005 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Το έργο θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.

Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, τα κάτωθι:

Η διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Το Τιμολόγιο Μελέτης

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ.

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης

Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Το Χρονοδιάγραμμα /Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 4 του ν. 4412/2016



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μνημονεύεται ότι το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου με αύξοντα αριθμό **80920** και ημερομηνία **07-10-2026**.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ**

### **ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ** [[επισυνάπτεται στο συμφωνητικό](#)]

Δηλώνουμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουμε να ενεργούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχαμε και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4) δεν προσφέραμε ούτε θα προσφέρουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχουμε προβεί ούτε θα προβούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος Χρήστος Καλογερόπουλος της εταιρείας με την επωνυμία ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στη Λάρισα (Ψαρών 2) – ΤΚ 41222 - (ΑΦΜ: 999760070 της ΔΟΥ (3231) ΛΑΡΙΣΑΣ ).

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Υπογραφή/Σφραγίδα



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

